

Commune de Massongex

Devis des travaux pour budgets (+/- 20%)


Mise en conformité de conduites d'eaux usées (EU) selon PGEE (10807D) et renouvellement de la conduite d'eau potable.

10807P-Devis_Bras_19102021.docx

Le présent devis estimatif concerne la mise en conformité des conduites d'eaux usées et d'eaux claires selon indications du PGEE de la commune de Massongex de septembre 2007.

Ce devis concerne le renouvellement du collecteur EU et de la conduite d'eau potable entre l'entrée Sud de Massongex et l'entrée du Chemin du Bras (en rouge pour les travaux du présent devis).

La longueur de la fouille commune (EU et eau potable) sera d'environ 550m.



N°	Libellé	Devis [CHF]
1	Nouvelle conduite EU et eau potable (génie civil)	430'000.--
2	Fourniture et pose de 2 STAP	170'000.--
3	Fourniture et pose de l'appareillage	130'000.--
4	Travaux de paysagiste	65'000.--
5	Inspection des bâtiments et suivi des vibrations durant le chantier	52'000.--
6	Honoraires ingénieur (estimatif selon contrat cadre Sollertia)	102'000.--
Montant des travaux (HT)		949'000.--
Divers et imprévus (~10%)		95'000.--
Montant du devis des travaux arrondi (HT)		1'044'000.--
TVA 7.7% arr.		80'000.--
Total TTC arr.		1'124'000.--

Monthey, 29 octobre 2021/Tei+Roy

Les travaux de mise en conformité des conduites d'eaux usées et d'eaux claires du chemin du Bras seront exécutés pour moitié en 2022 et pour l'autre moitié en 2023.