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1 Einleitung 
Die Entsorgungsstelle auf Parz. 717 im Kreuzungsbereich Rosgartenstrasse – Plätzlistrasse 

– Calandastrasse weist zu wenig Kapazität auf. Im Zusammenhang der Überbauungen auf 

Parz. 457, 339 und 1756 ist seitens Repower AG eine neue Trafostation für dieses Gebiet 

notwendig. Aus diesen Gründen hat sich die Gemeinde Zizers und die Repower AG 

entschieden ein gemeinsames Projekt für die jeweiligen Bedürfnisse ausarbeiten zu lassen. 

 

Das Projekt sieht vor auf Parzelle 456, talseits der Rosgartenstrasse die neue Trafostation 

der Repower sowie die neue Entsorgungsstelle, mit neu 5 Moloks, zu realisieren. Die 

Trafostation sowie die Betonstützmauer werden in Ortbeton erstellt. In diesem 

Zusammenhang soll ebenfalls der Gehweg entlang der Rosgartenstrasse verlängert und die 

frei gewordenen Flächen auf Parz. 717 umgenutzt werden. Es ist ein neuer Parkplatz mit 

Rasengittersteinen und die Aufwertung der Grünfläche mittels Sitzbank, Brunnen und 

Bepflanzungen vorgesehen. 

 

Der vorliegende Antrag umfasst die Vergabe folgender Arbeiten: 

Baumeisterarbeiten Freihändiges Verfahren 

 

Insgesamt sind 2 Angebote termingerecht eingegangen.  

 

Baumeisterarbeiten 2 Angebote 

Die Angebote wurden rechnerisch kontrolliert und auf ihre Vollständigkeit geprüft. 

Eine technische Bereinigung der formell gültigen Angebote war nicht erforderlich. 
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2 Baumeisterarbeiten 

2.1 Allgemeines 

Verfahrensart: Freihändiges Verfahren 

Eingeladene Firmen: Walo Bertschinger AG Graubünden, Zizers 

 Eschmann Bau AG, Grüsch 

 HEW AG Bauunternehmung, Domat/Ems (abgesagt) 

 Käppeli Bau AG, Sargans (abgesagt) 

 Steinzeit Flütsch, Zizers (abgesagt) 

 Uehli Bau AG, Landquart (abgesagt) 

 Zindel + Co. AG, Maienfeld (abgesagt) 

  

Begehung: keine 

Eingabetermin: 10. Januar 2024 

Angebotsöffnungsdatum: 12. Januar 2024 

Zuschlagskriterien: - 

  

2.2 Eingegangene Angebote, Angebotsvergleich 

Die detaillierte Auflistung ist im Angebotsvergleich im Anhang B ersichtlich. 

 

2.3 Bewertung nach Zuschlagskriterien 

Für die Vergabe der Baumeister- und Belagsarbeiten wurden keine Zuschlagskriterien 

definiert. Die Bewertung der Offerten erfolgte somit zu 100% anhand des Preises. Dabei 

mitberücksichtigt wurde ein allfälliges Mehrkostenrisiko. 

 

2.4 Empfehlung für die Vergabe 

Vergabe an: Walo Bertschinger AG Graubünden 

Preis netto: exkl. MwSt. Fr. 237'493.80 

 Inkl. MwSt. Fr. 256'730.80 

Begründung: vorteilhaftestes Angebot 

 

 

 

Landquart, 15.01.2024  Donatsch + Partner AG 

 AnSc 
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Entsorgungskonzept Parzelle 456 Anhang A

formelle Offertkontrolle, Baumeisterarbeiten

Walo Bertschinger AG Graubünden Eschmann Bau AG

Tardisstrasse 217 Bahnhofstrasse 4

Anf. 7205 Zizers 7214 Grüsch

x x x
x x x
x x x
x x x

x 5 Mio. 100 Mio.

x x x
x x x
x x x
x x x

Technischer Bericht

Baustellenorganisation: Bauführung x Bruno Eschmann Thomas Tischhauser

Polier x Alfred Egli / Pascal Schumann Pascal Pasina

Baustelleninstallation

x x x
Bauprogramm Approximativ

Detailliert

Referenzen

x x

Kalkulationsfehler erf. Korrektur keine keine

Erklärungsirrtum erf. Bestätigung EP keine keine

Bauprogramm / Termine erf. Bestätigung keine keine

Qualität erf. Bestätigung keine keine

Detailliertes Bauprogramm

Preisanalysen

keine keine

x x xGültigkeit Angebot

Auf Verlangen

Technische Bereinigung

Zusätzliche Beilagen

Bauvorgang

Subunternehmer

Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten

Bestätigungen

Präzisierungen

Unternehmer 

Adresse

Formelle Erfordernisse

Korrekte Anschrift / Stichwort

Fristgerechte Eingabe (CH Poststempel)

Originaltitelblatt ausgefüllt

Selbstdeklaration, inkl. Unterschriften

Materielle Bereinigung / Vollständigkeit

Versicherungsleistung

Kalkulationsgrundlagen

keine Relevante Textleerstellen

Terminbestätigung

Keine Vorbehalte und Änderungsvorschläge

Rechnerische Bereinigung

Lieferanten

Geräteliste / Inventar

Leistungsannahmen

Baustellenerschliessung

Alle Preise offeriert

Keine Änderungen / Ergänzungen
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Entsorgungskonzept Parzelle 456 Anhang B

Angebotsvergleich, Baumeisterarbeiten

111 17'103.00 18'180.00

113 14'834.00 21'931.00

117 500.00 500.00

121 17'678.00 13'722.50

151 17'662.50 21'433.60

211 33'088.00 41'588.00

221 10'832.00 12'778.50

222 15'620.40 17'384.75

223 22'264.80 26'247.60

237 9'373.50 9'710.00

241 78'537.60 72'822.75

237'493.80 256'298.70

2% -5'125.95

Zwischentotal 1 237'493.80 251'172.75

2% -5'023.45

Zwischentotal 2 237'493.80 246'149.30

8.1% 19'237.00 8.1% 19'938.10

256'730.80 266'087.40

Differenz Fr. 9'356.60

Differenz % 3.64%

Netto inkl. MwSt. Anteil Gemeinde 155'719.00CHF                            162'083.50CHF                           

Netto inkl. MwSt. Anteil Repower 101'011.75CHF                             104'003.90CHF                          

Eschmann Bau AG

Netto inkl. MWST

MwSt.

Vergleich zum günstigsten

Kanalisationen und Entwässerungen

Ortbetonbau

Brutto exkl. MWST

Rabatt

Skonto

Belagsarbeiten

Sichern, unterfangen, verstärken

Walo Bertschinger AG Graubünden

Tardisstrasse 217

7205 Zizers

Unternehmer

Adresse

Regiearbeiten

Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken

Bahnhofstrasse 4

Bauarbeiten für Werkleitungen

Baugruben und Erdbau

Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

7214 Grüsch

Baustelleneinrichtung

Abbrüche und Demontagen
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