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1. Ausgangslage

Die bestehende Bünzbrücke in der Tieffurt in Dottikon weist wesentliche Schäden auf und soll im
Zuge des kantonalen Revitalisierungsprojekts ersetzt werden.

Im Rahmen eines Variantenstudiums hat sich der Gemeinderat für die Variante Fussgängerbrücke
aus Beton ausgesprochen und die Projektentwürfe der interessierten Bevölkerung im Rahmen einer
Informationsveranstaltung vorgestellt.

2. Grundlagen

 Variantenstudie, Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, März 2021
 Geologisch-geotechnischer Bericht, Jäckli Geologie AG, 19.11.2021
 Informationsveranstaltung Gemeinde Dottikon, 24.05.2022
 Plangrundlagen Revitalisierung Bünz, Hunziker, Zarn & Partner AG, 16.02.2022

3. Preisbasis und Genauigkeit

Die Kosten wurden mit Preisbasis 2022 und einer Genauigkeit von +/- 10% ermittelt. Die verwende-
ten Preise basieren auf Erfahrungswerten von ähnlichen, bereits realisierten Bauwerken.

4. Abgrenzungen

Bei der Kostenschätzung wurden Synergien mit dem kantonalen Revitalisierungsprojekt berücksich-
tigt (Aushub und Erdarbeiten).

Die Kosten für die Umlegung der Wasserleitung unter die Gerinnesohle wurde eingerechnet.

Das Beleuchtungskonzept der Brücke ist noch ausstehend und wird in einer nächsten Projektphase
behandelt. Es wurde ein Budgetposten dafür eingerechnet.

Für die Gestaltung der Bachsohle und der Böschungen im Brückenbereich sind keine Kosten einge-
rechnet. Diese Arbeiten erfolgen im Zuge des Revitalisierungsprojekts.

Nicht eingerechnet sind Zusatzkosten aufgrund der aktuellen ausserordentlichen Umstände bezüg-
lich Teuerungs- und Liefersituation.

5. Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten für den Ersatz der Bünzbrücke Tieffurtstrasse betragen CHF 500'000.00 (inkl. Un-

vorhergesehenes und MWSt.).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kosten TOTAL

Baukosten CHF 405'000.00

Honorare CHF 95’000.00

Es wird auf die nachfolgende detailliertere Kostenzusammenstellung verwiesen.
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Baukosten [CHF]

NPK Beschrieb Kosten

111 Regie 12'000.00

112 Prüfungen 3’000.00

113 Baustelleneinrichtung 35’000.00

117 Abbruch und Demontage 25’000.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 50’000.00

171 Mikropfähle 36'000.00

172 Abdichtung für Brücken 15’000.00

211 Baugruben und Erdbau 15’000.00

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 10’000.00

223 Belagsarbeiten 20’000.00

241 Ortbetonarbeiten 65’000.00

247 Lehr-, Schutz-, und Montagegerüste 20'000.00

281 Geländer 30’000.00

Fertigstellungsarbeiten, Anpassung Umgebung, Diverses 10’000.00

Unvorhergesehenes ca. 10% 30’000.00

Total Baukosten 376’000.00

MWSt. 7.7% 28’952.00

Rundung 48.00

Total Baukosten inkl. MWSt. 405'000.00

Honorare [CHF]

Beschrieb Kosten

Submission, Ausführungsprojekt, Bauleitung 65'000.00

Vermessungsarbeiten, Geometer 5’000.00

Übrige Kosten: Kleinstrechnungen, Gebühren, Bewilligungen 10’000.00

Unvorhergesehenes ca. 10% 8’000.00

Total Honorare 88’000.00

MWSt. 7.7% 6’776.00

Rundung 224.00

Total Honorare inkl. MWSt. 95’000.00


