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Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt    05.07.2021 fl

10.1) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S, UG best. U1 PC Raum -> neu Mehrzweckraum TTG

Beschrieb Einh. Anz. E-Preis total 1 Unv. 5% MWSt total 2 Arch. 9% MWSt Total 3

Rückbau und Entsorgung Bodenbelag m2 74 40 2'960.00 150.00 240.00 3'350.00 300.00 20.00 Fr. 3'670.00

Rückbau best. Fenster - neue Lüftungsfenster St 4 1500 6'000.00 300.00 490.00 6'060.00 550.00 40.00 Fr. 7'440.00

Rückbau und Entsorgung von Fenstergitter St 3 150 450.00 20.00 40.00 1'180.00 110.00 10.00 Fr. 560.00

Sanitär / Heizung - Demontagen und Erneuerungen 5'500.00 280.00 450.00 510.00 60.00 10.00 Fr. 6'830.00

Neuer Industrieparkett, ev. best. Belag belassen m2 74 130 9'620.00 480.00 780.00 10'880.00 980.00 70.00 Fr. 11'930.00

Allg. Maurerarbeiten 2'000.00 100.00 160.00 2'260.00 200.00 10.00 Fr. 2'470.00

Allg. Elektro-Installation und Beleuchtung 7'500.00 380.00 610.00 8'490.00 760.00 50.00 Fr. 9'300.00

Audio / Video / UKV 1'000.00 50.00 80.00 1'130.00 100.00 10.00 Fr. 1'240.00

Malerarbeiten m2 172 10 1'720.00 90.00 140.00 1'950.00 180.00 10.00 Fr. 2'140.00

Einrichtung -> Werkzeuge/Schränke/Mobiliar 20'000.00 1'000.00 1'620.00 22'620.00 2'040.00 140.00 Fr. 24'800.00

Schulspezifische Einrichtungen 1'200.00 60.00 100.00 1'360.00 120.00 10.00 Fr. 1'490.00

Total 57'950.00 2'910.00 4'710.00 59'790.00 5'400.00 380.00 Fr. 71'870.00


