
Projekt Nr.: 110072 Gemeinde Zizers

Sanierung Druckbrecherschächte

Submissionsprojekt

bereinigter Kostenvoranschlag +/- 10%
Aufgrund Vergabeantrag vom 16.01.2024

1

111 Regiearbeiten 8'850.00CHF                   

113 Baustelleneinrichung 5'020.00CHF                   

117 Abbrüche und Demontagen 7'095.00CHF                    

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 37'328.00CHF                  

237 Kanalisationen und Entwässerungen 6'508.50CHF                    

64'801.50CHF                  

Rabatt -7% -4'536.10CHF                   

Zwischentotal 60'265.40CHF                 

Skonto -CHF                             

Zwischentotal 60'265.40CHF                 

MwSt. 8.1% 4'881.50CHF                    

65'146.90CHF                    

2

412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas 18'765.90CHF                  

18'765.90CHF                  

Rabatt -CHF                             

Zwischentotal 18'765.90CHF                  

Skonto -CHF                             

Zwischentotal 18'765.90CHF                  

MwSt. 8.1% 1'520.05CHF                    

20'285.95CHF                    

3

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 68'800.00CHF                

68'800.00CHF                

Rabatt -5% -3'440.00CHF                  

Zwischentotal 65'360.00CHF                 

Skonto -CHF                             

Zwischentotal 65'360.00CHF                 

MwSt. 8.1% 5'294.15CHF                     

70'654.15CHF                    

Baumeisterarbeiten

Sanitärarbeiten

Offerte, Aquagrischa AG, 10.01.2024

Total Sanitärarbeiten inkl. MwSt.

Offerte, Uehli Bau AG, 09.01.2024

Total Baumeisterarbeiten 

Total Baumeisterarbeiten inkl. MwSt.

Total Sanitärarbeiten

vorgefertigte Anlagen

Offerte, HWT Haus- und Wassertechnik AG, 14.12.2023

Total vorgefertigte Anlagen

Total vorgefertigte Anlagen inkl. MwSt.

bereinigter Kostenvoranschlag
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16.01.2024

Donatsch+Partner AG

Prättigauerstrasse 34 | CH–7302 Landquart

+41 81 307 89 00 | landquart@donatsch.ch
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4

Begrünung 1'000.00CHF                   

Rodungsarbeiten 2'000.00CHF                   

Vermessungsarbeiten (Absteckung, Aufnahmen, Nachführung LK) 2'500.00CHF                   

Unvorhergesehenes 10% 15'000.00CHF                 

20'500.00CHF                  

5

A Grundlagenermittlung 1'000.00CHF                   

B Bauprojekt 2'100.00CHF                    

C Submissionsgrundlagen 2'700.00CHF                   

D Ausführungsprojekt 700.00CHF                      

E Realisierung 4'200.00CHF                   

F Inbetriebnahme / PAW 700.00CHF                      

11'400.00CHF                  

Rabatt -5% -570.00CHF                     

Zwischentotal 10'830.00CHF                 

Skonto -CHF                             

Zwischentotal 10'830.00CHF                 

Nebenkosten 100.00CHF                       

Zwischentotal 10'930.00CHF                 

MwSt. 8.1% 885.35CHF                       

11'815.35CHF                      

188'402.35CHF                

Rundung 1'597.65CHF                     

Total Bauwerkkosten inkl. MwSt. 190'000.00CHF       

Landquart, 16.01.2024

Dario Büsser

Diverses und Unvorhergesehenes

Projekt und Bauleitung

Zwischentotal 1 - 5 inkl. MwSt

Total Projekt und Bauleitung inkl. MwSt.

Offerte, Donatsch + Partner AG, 18.07.2023

Total Diverses und Unvorhergesehenes inkl. MwSt

Total Projekt und Bauleitung

bereinigter Kostenvoranschlag
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Donatsch+Partner AG

Prättigauerstrasse 34 | CH–7302 Landquart
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