COMPUTI SUPERFICI PER PARTI D'OPERA

VIA VALDANI		TOTALE	m2	960.30	
Parte opera	Rimozione pavimentazione		Rappezzo provvisorio		Pav. finale strada + marciapiede
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	90.10		90.10		
STRA-COM	865.70	94.60			960.30
AGE	168.10		168.10		

VIA VELA		TOTALE	m2	1'063.30	(Pavimentazione pregiata)
Parte opera	Rimozione pavimentazione		Rappezzo provvisorio		Pav. finale strada + marciapiede
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	72.60		72.60		
STRA-COM	496.30	229.30			725.60
AGE	148.70	189.00			337.70

VIA SEBASTIANO		TOTALE	m2	0.00	
Parte opera	Rimozione pavimentazione		Rappezzo provvisorio		Pav. finale strada + marciapiede
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
AGE	0.00	0.00	0.00		0.00

VIA LAVIZZARI - PREGIATA		TOTALE	m2	515.90	
Parte opera	Rimozione pavimentazione		Rappezzo provvisorio		Pav. finale strada + marciapiede
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
STRA-COM	515.90		0.00		515.90
AGE	121.10	0.00	121.10		

VIA LAVIZZARI - PAM		TOTALE	m2	924.90	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
STRA-COM		451.90			451.90
AGE	473.00				473.00

VICOLO DEI CALVI		TOTALE	m2	283.80	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	187.60				187.60
STRA-COM		96.20			96.20

VIA CURTI		TOTALE	m2	509.00	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	349.20				349.20
STRA-COM		159.80			159.80
AGE	43.10		43.10		

VIA CISERI		TOTALE	m2	433.20	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	433.20				433.20

VIA BOSSI		TOTALE	m2	1'749.90	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	435.40				435.40
STRA-COM	747.70				747.70
AGE		566.80			566.80

VIA FRANSCINI		TOTALE	m2	1'787.00	di cui 272.30 m2 pregiata
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	63.30		63.30		
STRA-COM	1'241.00	546.00			1'787.00
AGE	433.70		433.70		

VIA FRANSCINI - PAM		TOTALE	m2	791.20	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN	70.10		70.10		
STRA-COM	608.90	182.30			791.20

VIA ALIGHIERI		TOTALE	m2	88.40	
Parte opera	rimozione pavimentazione		rappezzo provvisorio		Pav. Finale
	strada	marciapiede			
	m2	m2	m2		
PGS-CAN			0.00		
STRA-COM	88.40				88.40

LEGENDA

- Limiti d'opera
- Esistente
- Nuovo / Progetto
- Pavimentazione stradale non modificata
- Pavimentazione finale a carico PGS
- Pavimentazione finale a carico Comune
- Pavimentazione finale a carico AGE
- Pavimentazione finale a carico PAM
- Zone nuove canalizzazioni PGS
- Aree nuove canalizzazioni PGS + rappezzi provvisori PGS
- Rappezzi provvisori AGE

Comune di Chiasso | Dicastero pianificazione, trasporti pubblici e ambiente

Ufficio Tecnico comunale
Via C. Cattaneo 3 - 6830 Chiasso
Tel.: 058 122 49 11 Fax: 058 122 49 29 E-mail: ufficiotecnico@chiasso.ch

Progetto: 0500-190909

Piano no.: 0500-190909-D013

0500 Comparto Franscini
PROGETTO DEFINITIVO

Riqualifica stradale del comparto Franscini, introduzione zona 30

RIPARTIZIONE SUPERFICI
COMUNE / PGS / AGE

Scala : 1:500
Data : 24.08.2020
Modifiche : -
Dimensioni : 126x60 cm

Progettato : FBI
Disegnato : PQ
Controllato : FBI

Rif. incarto interno: 666.PDE 013

Ingegneria civile, edile e del traffico
+41 (0)91 682 37 28 info@bianchi-ing.ch
Via Sottobisio 26 Via ai Rösc 17
6828 Balerna 6863 Mendrisio-Besazio